



CETURSA SIERRA NEVADA S.A.

Informe de Oficina de Contratación

Asunto: Acondicionamiento y Mejora del Jardín Alpino en Borreguiles

Nº de Expediente:

CE-181960055/10

OBJETO DE LA OFERTA:

Acondicionamiento y mejora del Edificio Jardín Alpino en Borreguiles

OFERTAS SOLICITADAS:

El día 12/07/2010 se solicitaron ofertas a ocho empresas y se publicó en el perfil del Contratante habiéndose presentado las siguientes ofertas:

EMPRESA	Nicolás Zarco	Rinter	Proime	SHN	Calvente	P.A. Guijarro	Carlos Qirós	Cube Interiora
PRESUPUESTO	27.754,77 €	32.244,15 €	30.975,15 €	34.326,96 €	30.115,34 €	37.299,24 €	33.600,00 €	27.698,60 €

INFORME DE ADJUDICACION (Observaciones Técnicas-Económicas)

Entendemos que todas las empresas tienen capacidad técnica suficiente para la ejecución de los trabajos solicitados y con experiencia suficiente en trabajos en Sierra Nevada, por lo que proponemos la asignación a la oferta más económica.

SOLICITUD DE ADJUDICACION

Se solicita se adjudiquen los trabajos referidos a la empresa **Cube Interiora** por un importe total de **27.698,60 euros más IVA**

FECHA:

En Sierra Nevada Monachil a 4 de Agosto de 2010

Jefe Departamento	Jefe de Área	Director Contratación y Servicios	Vº Bº Director de Organización y Finanzas	Conformidad Consejera Delegada
(I-10) Propuesta de Adjudicación 55-10			Fecha de creación 04/08/2010 13:53:00	

0301 Part ud	Transporte de escombros a vertedero	69,44	69,44	125,00	125,00	125,00	125,00	31,25	31,25	120,00	120,00	90,00	90,00	0,00	0,00	35,65	35,65
0302 Part m3	Reciclado de residuos inertes	8,22	24,66	125,00	375,00	125,00	375,00	3,70	11,10	12,00	36,00	10,00	30,00	0,00	0,00	4,35	13,05
0303 Part m3	Reciclado de residuos de madera	4,37	8,74	125,00	250,00	125,00	250,00	1,85	3,70	12,00	24,00	10,00	20,00	0,00	0,00	4,37	8,74
02		102,84	102,84	750,00	750,00	750,00	750,00	46,05	46,05	180,00	180,00	140,00	140,00	0,00	0,00	57,44	57,44
03 Cap	MEDIO AMBIENTE																
0235 Part PA	MEDIO AMBIENTE	74,88	74,88	125,00	125,00	125,00	125,00	84,35	84,35	105,00	105,00	110,00	110,00	0,00	0,00	110,00	110,00
03		74,88	74,88	125,00	125,00	125,00	125,00	84,35	84,35	105,00	105,00	110,00	110,00	0,00	0,00	110,00	110,00
04 Cap	CONTROL DE CALIDAD																
0401 Part PA	Control de Calidad	104,67	104,67	125,00	125,00	125,00	125,00	92,25	92,25	115,00	115,00	105,00	105,00	0,00	0,00	105,00	105,00
04		104,67	104,67	125,00	125,00	125,00	125,00	92,25	92,25	115,00	115,00	105,00	105,00	0,00	0,00	105,00	105,00
05 Cap	SEGURIDAD Y SALUD																
0501 Part PA	Seguridad y Salud	368,70	368,70	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	450,00	450,00	500,00	500,00	0,00	0,00	360,00	360,00
05		368,70	368,70	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	450,00	450,00	500,00	500,00	0,00	0,00	360,00	360,00
PRES		23.323,34	23.323,34	32.244,15	32.244,15	30.975,15	30.975,15	28.846,19	28.846,19	25.307,01	25.307,01	31.343,90	31.343,90	33.600,00	33.600,00	23.276,13	23.276,13

13% G.G.	3.032,03	3.750,00	3.289,91	4.074,71	3.025,90
6% B.I.	1.399,40	1.730,77	1.518,42	1.880,63	1.396,57
	4.431,43	5.480,77	4.808,33	5.955,34	4.422,47
Total Contrata	27.754,77	34.326,96	30.115,34	37.299,24	27.698,60
	2	7	3	8	6
					1

Nota: Como se puede observar en el comparativo, la oferta más económica es la Empresa Cube Interiora Dado que todas las empresas nos ha trabajado y tenemos todas las garantías técnicas necesarias, nos hemos limitado solo a su proposición económica.

Jefe Departamento de Obras y Proyectos



Fdo: Manuel Ruiz Jordán