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I - DISPOSICIONES GENERALES

1- OBJETO DEL CONTRATO

1.1.- El objeto del contrato sera la realizacion de las obras para la ejecucién de una “Balsa de 92.600
m? junto a la pista Zaharefia, en la Estacion de Esqui de Sierra Nevada (Monachil)”

Dicho objeto corresponde al Expediente N° CE-181960032/ 10

1.2 El presente pliego ha sido aprobado por el Organo de Contratacién mediante Resolucién del dia 17
de Mayo de 2.010

1.3.- Tendrin caracter contractual los planos, el pliego de prescripciones técnicas, el proyecto/ memoria
en lo referente a la descripeién de los materiales basicos o elementales que formen parte de las unidades de obr,
los cuadros de precios, el programa de trabajo del proyecto/memona y, en su caso, el que presente el
adjudicatario, una vez aprobado por Cetursa Sierra Nevada S.A. Por todo ello, dichos documentos deberan
ser firmados por el adjudicatario, en prueba de conformidad, en el acto mismo de la formalizacién del contrato.

1.4.- La adjudicacidn de este contrato queda condicionada a la disporubilidad, por parte de de Cetursa, de
Ia autorizacién ambiental unificada, actualmente en tramite.

2.- ORGANO DE CONTRATACION

2.1.- El Organo de Contratacién, que actlia en nombre de Cetursa Sierra Nevada es la Directora General.

2.2.- El mencionado érgano tiene facultad para adjudicar el correspondiente contrato y, en consecuencia,
ostenta las prerrogativas de interpretardo, resolver las dudas que ofrezca su cumplimiento, modificarlo para
atender a causas Imprevistas, acordar su resolucién y determinar los efectos de ésta, con sujecion a la normativa
aplicable. Los acuerdos que a este respecto dicte serin ejecutivos, sin perjuicio del derecho del contratista a su
impugnacién ante la Jurisdiccion competente.

3.- REGIMEN JURIDICO, JURISDICCION.

Segun el Art.20 de LCSP aplicable en el caso, el contrato que se realice tendra la consideracién de
contrato privado rigiéndose en cuanto a su preparacién y adjudicacién, en defecto de normas especificas, por
la Ley de Contratos del Sector Piblico v sus disposiciones de desarrollo, aplicandose supletoriamente las
restantes normas de derecho privado.

En cuanto a efectos de su cumplimiento y extincidn, el contrato se regird por el derecho privado,
por las instrucciones internas para la contratacién de Cetursa Sierra Nevada, y por los pliegos de cldusulas
admunistrativas y de prescripciones técnicas aprobados para su adjudicacion.

El orden jurisdiccional civil serd el competente para resolver las controversias que surjan
entre las partes en relacién con los efectos, cumplimiento y extincién del contrato.

Este orden jurisdiccional serd ignalmente competente para conocer de cuantas cuestiones
litigiosas afecten a la preparacion y adjudicacion del contrato que se celebre entre Cetursa Sierra
Nevada y el adjudicataric.
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Las partes, con renuncia expresa a cualquier otro fuero que les pudiera corresponder, se someten
expresamente a la competencia de los Juzgados y Tribunales de Granada.

Asimismo, serdn de aplicacién las demds disposiciones estatales que regulan Ja contratacién del sector
plblico, y las dictadas por la Comunidad Auténoma de Andalucia, en el marco de sus respectivas competencias.

4.- CAPACIDAD PARA CONTRATAR

4.1- Podrin contratar con Cetursa Siema Nevada, las personas naturales o juridicas, espafiolas o
extranjeras que, teniendo plena capacidad de obrar, no se hallen comprendidas en alguna de las circunstancias
previstas en el articulo 49 del LCSP, extremo que se podr acreditar por cualquiera de los medios establecidos en
el articulo 62 del LCSP.

Las empresas deberan ser personas fisicas o juridicas cuya finalidad o actividad tenga relacién directa con
el objeto del contrato, segin resulte de sus respectivos estatutos o reglas fundacionales y dispongan de una
organizacién con elementos personales y materiales suficientes para la debida ejecucién del contrato.

Las empresas extranjeras deberin acreditar su capacidad de obrar mediante informe expedido por la
Misién Diplomatica Permanente u Oficina Consular de Espafia del lugar del domicilio de la empresa, en la
que se haga constar, previa acreditacidn por la empresa, que figuran inscritas en el Registro local profesional,
comercial 0 andlogo o, en su defecto, que actlian con habitualidad en el trifico local en el dmbito de las
actividades a las que se extiende el objeto del contrato, asi como el informe de reciprocidad a que se refiere el
articulo 44 LCSP.

4.2.- La inscripcion en el Registro Oficial de Licitadores y Empresas Clasificadas del Estado, o
en el de la Comunidad Auténoma de Andalucia, acredita frente a Cetursa Sierra Nevada S.A. a tenor
de lo en él reflejado y salvo prueba en contrario, las condiciones de aptitud del empresario en cuanto
a su personalidad y capacidad de obrar, representacidn, habilitacidén profesional o empresarial,
solvencia econémica y financiera, y clasificacién, asi como la concurrencia o no concurrencia de las
prohibiciones de contratar que deban constat en el mismo.

La prueba del contenido de los Registros Oficiales de Licitadores y Empresas Clasificadas se
efectuard mediante certificacién del érgano encargado del mismo.

Los certificados de clasificacién o documentos similares, que acrediten la inscripcion en listas
oficiales de empresarios autorizados para contratar, establecidas por los Estados miembros de la
Unién Europea, sientan una presuncién de aptitud de los empresarios incluidos en ellas frente a los
diferentes organos de contratacién en relacidén con la no concurrencia de las prohibicicnes de
contratar a que se refieren las letras a), b), ¢) y ) del apartado 1 del articuio 49 y las de solvencia a que
se refieren las letras b) y ¢) del articulo 64, las letras a), b), €) v f} de los articulos 65 v 66, y las letras a)
y ) a 1y del articulo 67 de LCSP.

Igual valor presuntivo surtirin las certificaciones emitidas por organismos que respondan a
las normas europeas de certificacién expedidas de conformidad con la legislacidon del Estado
miembro en que esté establecido el empresatio.

4.3.- No podran concwir a la licitacién aquellas empresas que hubieren participado en la elaboracién de
Jas especificaciones técnicas a que se refiere el presente contrato, siempre que dicha participacion pueda provocar
restncciones a la libre concurrencia o suponer un trato privilegiado con respecto al resto de las empresas
licitadoras.

4.4.- Los que contraten con Cetursa Sierra Nevada, podrin hacerlo por si, o mediante la representacion
de personas debidamente facultadas para ello.
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5.- CLASIFICACION DE LOS LICITADORES

Para ser licitador del presente concurso es preciso estar en posesion de las clasificaciones empresariales
Grupo A subgrupo 1 categoria F y Grupo E subgrupo 7 categoria F.

6. PRESUPUEST O DE LICITACION

6.1.- El presupuesto de licitacién de las obras, sin incluir el IVA, asciende a la cartidad de CUATRO
MILLONES TRESCIENTOS TREINTA Y SEIS MIL NOVECIENTOS SETENTA Y OCHO euros con
OCHENTA'Y OCHO cénumos (4.336.978,88 €)

6.2.- El importe del presupuesto del contrato y los precios unitarios que regiran durante la ejecucién de
las obras, seran los que resulten de la aprobacién de la proposicion seleccionada.

6.3.- En el precio fijado se consideran incluidos todos los beneficios, gastos generales, acometidas de
agua yenergla provisionales de la obra y demas instalaciones que sean necesarias, incluidas las tasas, arbitrios por
permisos que hayan de solicitarse del Excrmo. Ayuntamiento de Monachil, y cualquier otro precio, tasa o
impuesto (exceptuada la licencia de obras).

6.4.- En ningiin caso se producira revisién de precios.

Los precios unitarios de las partidas de obra sefialados no sufriran variacion alguna, toda vez que el
contratista ha tenido en cuenta para su elaboracién las variaciones que puedan sufnr los precios de todos los
agentes intervinientes en la realizacién de dichas obras.

6.5.- Sin perjuicio de lo anterior, cuando se realicen unidades de obra no sefialadas en la oferta, el precio
serd incrementado en su caso, de acuerdo con los precios fijados para dichas unidades y aquellos otros
contradictorios que pudieran surgir.

7. PLAZO DE EJECUCION DE LAS OBRAS
7.1.- La fecha limite para la finalizacién de los trabajos contratados es el dia 1 de Noviembre de 2.010.

7.2.- De conformidad con lo establecido en el articulo 197.2 ad LCSP, dicho plazo de ejecucién podra
prorrogarse cuando el contratista no pudiere cumplitlo por causas que no le sean imputables, siempre que las
justifique debidamente.

7.3.- Si, por causas ajenas al contratista, ka obra no pudiera finalizarse dentro de los plazos sefialados en
este Pliego, el contratista realizard lo que reste de la obra a partir del 15 de Mayo de 2.011, no teniendo derecho a
indemnizacién ni revision de precios alguno.

7.4.- Parimetros para considerar una oferta anormal o desproporcionada Se considerard, en principio,
como desproporcionada o temeraria la baja de toda proposicion cuyo oferta sea inferior al 75% de la media
anitmética de todas las proposiciones presentadas, sin perjuicio de la facultad de Cetursa de apreciar, no obstante,
previos los informes adecuados y la audiencia del adjudicatario, como susceptible de normal cumplimiento las
respectivas proposiciones.

Cerursa utilizard el siguiente método para calcular la baja temerania recogida en el parrafo anterior:
siempre que el niimero de empresas licitadoras lo permita (tres o més ofertas), se realizar la media de todas las
ofertas presentadas, despreciando la mayor y la menor. A esta media en porcentaje se le aplicara el coeficiente
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0,75 y se obtendra la baja maxima admitida. Todas aquellas bajas que en términos relativos superen el resultado
de dicha formula se considerarin temerarias.

11 - ADJUDICACION DEL CONTRATO

8. PROCEDIMIENTO DE ADJUDICACION.

El presente contrato se adjudicara mediante procedimiento abierto y la forma de concurso.

9.- CRITERIOS DE VALORACION.

El contrawo se adjudicard, tomando como base los siguientes criterios relacionados por orden
decreciente de importancia conforme a la siguiente ponderacién:

1° Mejor precio: Hasta un maximo de 70 puntos
La mejor puntuacion, (70 puntos), corresponde a la oferta mas baja.
A los efectos de la valoracién econdmica, se empleara la siguiente férmula:
Puntos =70 x (M Of /Of)
Siendo:
Of =Importe de la oferta analizada
MOf = Importe de la mejor oferta
2°Programa de trabajo: Hasta un maximo de 20 puntos

Se valorard el Programa de Trabajo, pormenorizado por tiempos, actividades de
ejecucién, medios materiales y personales a disposicion de la obra y adquisicién de materiales,
con marcacién de los plazos parciales y camino critico de ejecucidn, valorindose su

credibilidad y nivel de detalle.
3°Plazo de Ejecucién: Hasta un maximo de 10 puntos

Se valorara con 5 puntos por cada semana de disminucién en el plazo con maximo
de 10 puntos.

10.- PLAZO Y PRESENTACION DE PROPOSICIONES.

10.1- ANUNCIOS: La licitacién serd anunciada en la pagina web de Cetursa Sierra Nevada
lmp.-"' /wwwsierranevada.es/ Perfil Contratante, donde podra consultar los pliegos de condiciones y demas
informacion relativa al expediente de referencia.

10.2.- CONTENIDO DE LAS PROPOSICIONES: Las proposiciones constaran de tres sobres
cermados, identificados en su exterior con indicacién de la licitacién a la que se concurra y el nombre y
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apellidos o razon social de la empresa licitadora, asi como con la finma del licitador o persona que le
represente, direccién, teléfono, fax y/o comeo electrénico.

Cada sobre, debera contener los documentos que se sefialan a continuacién:

1.- Sobre ntimero 1: Deberd tener el siguiente titulo: "SOBRE N° 1: DOCUMENTACION PARA TOMAR
PARTE EN EL PROCEDIMIENTO ABIERTO PARA CONTRATAR LA OBRA “BALSA DE 92.600
M? JUNTO A LA PISTA ZAHARENA, EN LA ESTACION DE ESQUI DE SIERRA NEVADA
(MONACHIL)”

Su contenido sera el siguiente:

a) D.NI o documento que lo sustituya del firmante de la proposicibn. En caso de ciudadanos
extranjeros, permiso de residencia y de trabajo.

b) En el caso de empresarios que fueran personas juridicas, escritura de constitucién o modificacién,
en su caso, inscrita en el Registro Mercantil, cuando este requisito fuera exigible conforme a la legislacién
mercantll que le sea aplicable. Si no lo fuere, escritura 0 documento de constitucion, estatutos o acto
fundacional, en el que consten las normas por las que se regula su actividad, inscritos, en su caso, en el
correspondiente registro oficial.

¢) Las empresas 0o espafiolas de Estados miembros de la Unién Europea o del Espacio Econémico
Europeo presentaran e] documento, traducido fehacientemente al castellano, acreditativo de hallarse inscritas
en los registros o las certificaciones que se indican en el Anexo I del Reglamento General de la Ley de
Contratos de las Administraciones Pablicas, en funcién de los diferentes contratos.

Las personas fisicas o juridicas de Estados no pertenecientes a la Unién Europea deberan justificar
mediante informe de la respectiva Misién Diplomatica Permanente espafiola, que se acompafiara a la
documentacién que se presente, que el Estado de procedencia de la empresa extranjera admite a su vez la
participacién de empresas espafiolas en la contratacién con la Administracién en forma sustancialmente
analoga.

d) Cuando el licitador actlle mediante representante, éste deberd aportar documento fehaciente
acreditativo de la existencia de la representacién y del ambito de sus facultades para licitar, acompafiado de
declaracién de vigencia del mismo.

e) Declaracién responsable del licitador de no hallarse comprendido en alguna de las circunstancias
sefialadas como causa de prohibicién de contratar en el articulo 49 de la LCSP.

f) Declaracién de estar al corriente del pago de las obligaciones tnbutarias y de las cuotas de la
Seguridad Social impuestas por las disposiciones vigentes, sin perjuicio de que la justificacién acreditativa de
tales requisitos se exija antes de la adjudlcacxon definitiva al adjudicatario provisional del contrato en el plazo
de quince dias a contar desde el dia siguiente a fecha de la publicacién de la misma en el petfil del contratante
de Cetursa Sierra Nevada

g) Alta del LAE. y declaracién de vigencia de la misma.
h) Escrito detallando nombre, direccién, CIF, nimero teléfono, nimero fax y e-mail.

1) Los empresarios que deseen concurrir integrados en una unién temporal de empresas deben
presentar un compromiso por escrito de constituirse formalmente en unién temporal en caso de resultar
adjudicatarios. Cuando dos o mas empresas preserten oferta conjunta, cada una acreditara su personalidad y
capacidad, debiendo indicar el nombre y circunstancias de las empresas que la suscriban, la participacién de
cada una de ellas y designacién de la persona o entidad que, durante la vigencia del contrato, haya de ostentar la
plena representacién de todas frente a Cetursa Sierra Nevada.
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J) Para las empresas extranjeras, declaracion de someterse a la jurisdiccibén de los Juzgados y Tribunales
espafioles de cualquier orden, para todas las incidencias que de modo directo o indirecto pudieran surgir del
CoNtrato, Con renurcia, en su caso, al fuero jurisdiccional extranjero que pudiera corresponder al licitante.

k) Los licitadores deberan aportar Certificado de Clasificacidén conforme a lo previsto en la clausula
52 de este pliego, acompafiada de una declaracidn responsable en la que se haga constar que los datos que en
dicho cermficado figuran no han sufndo ninguna modificacion.

Las empresas que liciten en unién temporal, deberan acreditar individualmente los requisitos de
solvencia econdmica, fmanmem y técnica, acumulandose a los efectos de la determinacidn de la solvencia de la
uruén temporal las caracteristicas acreditadas para cada uno de los integrantes de la misma, de conformidad
con lo dispuesto en el articulo 24 del RGLCAP.

) Certificacién de calidad (ISO 9.001 o asimilable) y de Medio Ambiente (ISO 14.0C1 o asimilable).

m) Como acreditacién de solvencia técnica particular, se aportara listado de obras que demuestren
experiencia previa en la realizacion de trabajos en parques nacionales / naturales.

La documentacién contenida en este sobre podra ser recogida por los licitadores en el plazo de tres meses
a contar desde el dia sefialado para el acto de apertura de las proposiciones econdmicas, y tras su finalizacién.
Transcurrido dicho plazo sin que sea retirada, se entendera que renuncian a su recuperacion decayendo, por lo
tanto, su derecho a ello, pudiendo Cetursa Sierra Nevada proceder a su destruccion y posterior reciclaje, no
requiriéndose a dichos efectos intimacién previa.

2 Sobre nimero 2: Deberd tener el siguiente titulo: "SOBRE N 2: PROPOSICION TECNICA PARA
TOMAR PARTE EN EL PROCEDIMIENTO ABIERTO PARA CONTRATAR LA OBRA “BALSA DE
92,600 M? JUNTO A LA PISTA ZAHARENA, EN LA ESTACION DE ESQUI DE SIERRA
NEVADA (MONACHIL)”

Los licitadores incluiran en este sobre la documentacion relacionada con los crterios de adjudicacion a
que se refiere [a clausula 9 del presente pliego, conteniendo todos los elementos que la integran, mncluidos los
aspectos técnicos de la misma

En relacidn con dichos criterios de adjudicacién, se deberd aportar lo siguiente:
¢ Memora constructiva
o Planing de la obra
o Relacion equipos, maquinas y otros medios matetiales
¢ Curriculo del personal destinado a la obra con indicacién del tipo de dedicacién a la misma.
e Las Certificaciones que posea de su sistema de Aseguramiento de Calidad y Medio Ambiente.

Si alglin lickador no aporta la documentacién relativa a alguno de los criterios a que se refiere este
apartado, ¢ la misma no contiene todos los requisitos exigidos en los parrafos antenores, la proposicién de dicho
licitador no serd valorada respecto del cnteno de que se trate.

Para ser tenida en cuenta, dicha documentacién debera estar suscrita en su totalidad por el licitader, o ir
acompariada de una relacién de los documentos que la integran firmada por el licitador, en la que declare, bajo su
responsabilidad, ser clertos los datos aportados. Cetursa Sierra Nevada se reserva la facultad de comprobar en
cualquier momento su veracidad, bien antes de la adjudicacién del contrato, o bien durante su vigencia, pudiendo
realizar tal comprobacién por si misma, o mediante peticién al licttador o adjudicatanio de documentacién o
informes complementarios. La falsedad o inexactitud de tales datos provocard la desesumacion de la oferta o, en su
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caso, I resolucidn del contrato, con pérdida de la garantia constituida, asi como Ja exigencia de las
responsabilidades e indemnizaciones que de tal hecho se denven.

3.- Sobre niimero 3: Deberd tener el siguiente titulo: "SOBRE Ne 3; PROPOSICION ECONOMICA
PARA TOMAR PARTE EN EL PROCEDIMIENTO ABIERTO PARA CONTRATAR LA OBRA
“BALSA DE 92.600 M JUNTO A LA PISTA ZAHARENA, EN LA ESTACION DE ESQUI DE
SIERRA NEVADA (MONACHIL)”

Dicha proposicién se ajustard al modelo que figura como Anexo II a este pliego de clausulas
administrativas. En este sobre también se incluira propuesta oferta econdmica con su descomposicién en
capitulos y partidas.

En la proposicién deberd indicarse, como partida independiente, el importe del Impuesto sobre el
Valor Afiadido (TVA) que deba ser repercutido.

La inclusion en el sobre N° 1 “Documentacién General”, de cualquier dato econdmico, propio de la
oferta econdmica, determinari la inadmisién o exclusién de la propesicién.

10.3.- CONFIDENCIALIDAD: Los lictadores deberan indicar expresamente, en su caso, la
documentacién aportada en sus proposiciones que tiene caricter confidencial a los efectos previstos en el
articulo 124.1 de la LCSP.

10.4.- PRESENTACION DE PROPOSICIONES: Las ofertas se presentarin en las oficinas de
Cetursa Sierra Nevada S.A sitas en la Plaza de Andalucia n® 4, de Sierra Nevada-Monachil hasta el Viemes 4
de Junio de 2.010, en horario de nueve a catorce horas.

No se admitiran proposiciones presentadas en otro lugar, salvo lo dispuesto en el articulo 80.4 del
Reglamento General de la Ley de Contratos de las Administraciones Pablicas con referencia a su envio por
COITEO, €n Cuyo Caso el interesado debera acreditar, con el resguardo correspondiente, la fecha de imposicién
del envio y comun.icar en el mismo dia al deparamento de contmtacion, por mail (

proposmon Sm la concurrencia de ambos requlsn:os no sera admitida la proposicién en 1 el caso que fuera
recibida fuera del plazo fijado en el anuncio de licitacién. No obstante, transcurnidos cinco  dias naturales
desde la terminacion del plazo, no serd admitida ninguna proposicidén enviada por correo.

P P

Para el caso de que el dltimo dia de presentacién coincida en sabado, dicho plazo se entenderad que
fmaliza el primer dia habil siguente.

Tampoco podrd suscribir ninguna propuesta en unién temporal con otros si lo ha hecho
individualmente o figurar en mds de una unién temporal, con la consecuencia de la no admision de todas las
proposiciones por él suscritas.

La presentacién de las proposiciones presume la aceptacién incondicional por el empresario de la
totalidad del contenido del presente pliego, sin salvedad o reserva alguna.

11.- MESA DE CONTRATACION.

La Mesa de Contratacién estard presidida por la Directora General de Cetwsa Sierra Nevada, o
persona en quien delegue y estard integrada por los siguientes vocales:

La Directora del Departamento Juridico.

El Director Financiero.
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El Director del Area de Contratacién y Servicios.
El Director del Area de Montafia.
Actuara como Secretario con voz ysin voto D. Juan José Ayuso Molina

A criterio de la Presidencia de la Mesa, se podra acordar la presencia, con voz y sin voto, de asesores
internos o externos a Cetursa Sierra Nevada,

Las decisiones se tomaran por mayoria simple v, en caso de empate, la Presidencia resolvera con el
voto de Calidad.

12.- CALIFICACION DE LA DOCUMENTACION GENERAL,

Concluido el plazo de presentacién de proposiciones el Departamento de Contratacién y Empresas
Externas, calificard fa documentacion general contenida en el sobre nimero uno presentado por los licitadores,
y si observase defectos mateniales en la documentacion presentada, lo notificard por fax, telegrama o correo
electrénico al licitador correspondiente, dejando constancia de dicha notificacién en el expediente,
concediéndole un plazo no superior a tres dias habiles para que lo subsane. Ahora bien, si la documentacién de
un licitador contuviese defectos sustanciales o deficiencias materiales no subsanables, no serd admitido a la
licitacién.

Al margen de la subsanacién a que se refiere el parrafo anterior, el Departamento de Contratacion y
Empresas Externas, a efectos de completar la acreditacién de la solvencia de los licitadores, podra recabar de éstos
las aclaraciones que estime oportunas sobre las certificaciones y documentos presentados, asi como requerirlos para
la presentacién de otros documentos cornplementarios, requerimiento que debera ser cumplimentado en el plazo
maximo de cinco dias naturales y siempre antes de la declaracién de admisién de las proposiciones.

13- APERTURA DE PROPOSICIONES Y PROPUESTA DE ADJUDICACION.

La Mesa de contratacién, una vez calificada por el departamento de contratacién la documentacién del
sobre N° 1 y realizadas las subsanaciones y, en su caso, aportadas las aclaraciones o documentos
complementanos requeridos, o transcurmnido el plazo que se hublere conferido al efecto, procedera en acto
publico a la apertura y analisis del sobre N°2 “Proposicién Técnica” y IN® 3 “Proposicién Econdmica”, de los
licitadores admitidos.

El acto de apertura de las proposiciones se celebrari en la Sala de reuniones de la planta segunda del
edificio de Cetursa Sierra Nevada, sito en la Plaza de Andalucia n® 4, en Sierra Nevada-Monachil, a las 12 h del
dia que al efecto se sefiale, que se publicara en el Perfil del contratante.

La Mesa de contratacién, tras solicitar, en su caso, os informes técnicos que estime precisos, elevara al
Organo de Contratacién propuesta de adjudicacién del contrato al licitador que oferte la proposicién mas
ventajosa atendiendo a los criterios de valoracién establecidos en la clausula 92 del presente Pliego.

Dicha propuesta no crea derecho alguno mientras el Organo de Contratacién no dicte la resolucién de
adjudicacion provisional.

14, ADJUDICACION PROVISIONAL,
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El Director General, vista la propuesta de la Mesa de Contratacion, emitida tras los informes técnicos
que considere pertinentes, clasificara las proposiciones por orden decreciente atendiendo a los criterios
sefialados en la clausula 9 y adjudicara provisionalmente el contrato al licitador que haya presentado la oferta
econémicamente mas ventajosa sin atender exclusivamente al valor econémico de la misma, pudiendo
declarar desierta la Jicitacion si ninguna oferta resulta admisible de acuerdo con los critenios que figuran en el

plego.

La adjudicacidén provisional sera publicada en el Perfil de Contratante de Cetursa Sierra Nevada y
notificada por fax ¢ e-mail a los licitadores.

15. CONSTITUCION DE LA GARANTIA

15.1- El adjudicatario provisional debera acreditar, en el plazo de 15 dias desde que se publique la
adjudicacién provisional en el perfil del contratante de la pigina Web del Organo de Contratacion, la
constitucién de la garantia definitiva por importe del 5% del importe de adjudicacién del contrato, excludo el
IVA

15.2.- La garantia podra constituirse en la forma y condiciones establecidas en la Norma X de Las
Instrucciones intemnas de contratacién de Cetursa Sierra Nevada S.A

Las garantias podran prestarse en alguna de las siguientes formas:
Efecuvo.
Aval bancario.
La garantia responder de los siguientes conceptos:
¢ De las penalidades impuestas al contratista, conforme al art. 196 de LCSP

¢ De la correcta ejecucién de las prestaciones contempladas en el contrato, de los gastos
originados a Cetursa Sierra Nevada por la demora del contratista en el cumplimiento de sus
obligaciones, o por incumplimiento en la ejecucién del contrato, cuando no proceda su
. g
resolucion.

e De la incautacion que puede decretarse en los casos de resolucidén de contrato, de acuerdo
con lo que en €l esté establecido.

16.- DOCUMENTACION A PRESENTAR POR EL ADJUDICATARIQ PROVISIONAL

El adjudicatario provisional, deberd acreditar, en el plazo maximo de 15 dias, contados desde el dia
siguiente a aquel en que se publique la adjudicacién provisional en el perfil def contratante de la pagina Web
de Cetursa Sierra Nevada,

¢ Documento onginal de la constitucién de la garantia a que hace referencia la cJausula anterior.

e Ddocumentacion de que se encuentra al cormiente en e] cumplimiento de sus obligaciones tabutanas, con
la Segundad Social y el IAE, si tal acreditacién no la hubiese realizado con anteriondad.

Los extranjeros, sean personas fisicas o juridicas, pertenecientes o no a Estados muembros de la
Union Europea que no tengan domicilio fiscal en Espafia, deberan presentar certificacion expedida por
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autoridad competente en el pais de procedencia, acreditativa de hallarse al corriente en el cumplimiento de las
correspondientes obligaciones tributarias. Asi mismo, habrin de presentar certificacion, también expedida por
autoridad competente, en la que se acredite que se hallan al corriente en el cumplimiento de las obligaciones
sociales que se exijan en el pais de su nacionalidad.

Toda la documentacién relacionada en este apartado habra de referirse a los doce Gltimos meses
y deberd presentarse traducida fehacientemente.

17.- ADJUDICACION DEFINITIVA

17.1- Dentro de los 10 dias habiles siguientes a aquél en que expire el plazo de 15 dias para la
presentacién de la documentacion del adjudicatario provisional, a que se refiere la clausula anterior, el Organo
de Contratacién debera dictar resolucién de adjudicacién definitiva a favor del adjudicatario provisional,
siempre que éste haya presentado dicha documentacién y acreditado que redne las condiciones exigidas al
efecto.

17.2.- Cuando no proceda la adjudicacién definitiva del contrato al licitador que hubiese resultado
adjudicatanio provisional, por no cumplir éste las condiciones necesarias para ello, de conformidad con lo
establecido en el articulo 135.5 de la LCSP, podra efectuar una nueva adjudicacién provisional al licitador o
licitadores siguientes a aquél, por el orden en que hayan quedado clasificadas sus ofertas, siempre que ello
fuese posible y que el nuevo adjudicatario haya prestado su conformidad, en cuyo caso se concederd a éste un
plazo de diez dias hibiles para cumplimentar lo sefialado en las clausulas 18 y 19.

111 - FORMALIZACION DEL CONTRATO

18.- FORMALIZACION DEL CONTRATO

18.1.- El adjudicatario queda obligado a suscribir, dentro del plazo de diez dias habiles desde la fecha de
la notificacién de la adjudicacién definitiva, el documento administrativo de formalizacién del contrato, al que se
unird, formando patte del conurato, la oferta del adjudicatario y un ejemplar del pliego de clausulas administrativas
y de las prescripciones técnicas.

Cuando el adjudicatano sea una unién temporal de empresanos, dentro del mismo plazo y con
anterioridad a la firma del contrato, deberd aportar escritura piblica de constitucion como tal. (ar.. 48 LCSP)

18.2.- El contrato se formalizard en escritura piblica cuando asi lo solicite el contratista, siendo a su costa
los gastos derivados de su otorgamiento.

IV - EJECUCION DEL CONTRATO

19.- COMPROBACION DEL REPLANTEQ

11
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Las obras darin comienzo dentro det plazo de los cinco dias siguientes a la adjudicacién definitiva del
contrato. A tal efecto se redactard el Acta de Comprobacién de Replanteo de las Obras, documento que
marca el inicio de las mismas.

V- EJECUCION DE LAS OBRAS

20.- DIRECCION DE LA OBRA Y DELEGADO DEL CONTRATISTA

20.1.- Cetursa Sierra Nevada, a través del director facultativo nombrado al efecto, efectuari la inspeccion,
comprobacién y vigilancia para la correcta realizacion de la obra contratada, emitiendo sus rdenes e
nstrucciones al contratista por medio de su delegado de obra.

20.2.- El delegado de obra del contratista debera ser la persona designada por éste, y aceptada por
Cetursa antes de la formalizacién del contrato, con expenencia acreditada en obras similares a la que es objeto de
contratacién, y con dedicacién plena.

21.- RESPONSABLE DEL CONTRATO

El Organo de Contratacién designa a D. Manuel Ruiz Jordén, Jefe del Departamento de Proyectos y
Obras, como responsable del contrato, quien, con los auxilios que estime convenientes, supervisa.ta la ejecucion
del mismo, comprobando que su realizacién se ajusta a lo establecido en el contrato, y cursara al contratista las
brdenes e instrucciones del Organo de Contratacién. En particular, le corresponderdn las siguientes atribuciones:

- Proponer al Organo de Contratacién las penalizaciones a imponer al contratista en caso de
incumplimientos del contrato imputables al mismo (art. 196.8 LCSP).

- Concutrir a la recepcién de las obras y, en su caso, tenetlas por recibidas (art. 218.1 LCSP)

Dichas atribuciones se entienden sin perjuicio de las que corresponden al director facultativo de la obra.

22.- OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA

22.1.- Las obras se ejecutarin con estricta sujecion a las estipulaciones contenidas en el presente pliego de
clausulas adnumstratwas y al provecto que sirve de base al contrato y conforme a las instrucciones que, en
interpretacion técnica de éste, diere al contratista el director/a facultativo/a de las obras. Cuando dichas
nstrucciones fueren de caracter verbal deberan ser ratificadas por escrito en el mas breve plazo posible, para que
sean vinculantes para las partes.

El contratista debera observar asimismo las instrucciones que, en su caso, le diere el designado por el
Organo de Contratacién como responsable del contrato, en el Ambito de sus atribuciones.

22.2.- Durante el desarrollo de las obras y hasta que se cumpla el plazo de garantia, el contratista es
responsable de los defectos que en la construccién puedan advertirse.

Si a juicio del facultativo director designado por Cetursa, hubiera alguna parte de la obra ejecutada
deficientemente, el contratista debera rehacerla sin derecho a indemnizacion de ningun género, aunque se hubiere
apreciado después de la recepeidn.
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Si la direccién estima que las unidades de obras defectuosas o que no cumplen estrictamente las
condiciones del contrato son, sin embargo, admisibles, puede proponer a Cetursa su aceptacion, con la
consiguiente rebaja en los precios. El contratista, en tal caso, queda obligado a aceptar los precios rebajados
fijados por Cetursa, salvo que prefiera demoler y reconstruir las unidades defectuosas por su cuenta y con arreglo

a las condiciones del contrato.

22.3.- La ejecucidn del contrato se realizard a nesgo y ventura del contratista, sin petjuicio de lo
establecido en el articulo 214 de la LCSP. (. 199 LCSP)

Seré obligacion del contratista indemnizar todos los dafios y perjuicios que se causen, por st o por
persoaal o medios dependientes del mismo, a terceros como consecuencia de las operaciones que requiera la
ejecucion del contrato. Cuando tales dafios y perjuicios hayan sido ocasionados como consecuencia inmediata y
directa de una orden de Cetursa ser responsable esta dentro de los limites sefialados en las leyes. (art 198 LCSP)

Si el contrato se ejecutara de forma compartida con méis de una empresa, todas responderin
solidariamente de las responsabilidades a que se refiere esta clausula.

22.4.- El contratista debera cumplir, bajo su exclusiva responsabilidad, las disposiciones vigentes en
materia laboral, de seguridad social y de segundad e higiene en el trabajo, debiendo tener a su cargo el personal
necesario para la realizacién del objeto del contrato, respecto del que ostentard, a todos los efectos, la condicion
de empresario.

22.5.- De forma especifica, el contratista se compromete a cumplir con las obligaciones en materia de
Prevencién de Riesgos laborales incluidas en la ley 31/1995, el Real Decreto 39/97 y los diferentes Reales
Decretos que han transpuesto Directivas europeas sobre salud y seguridad en el trabajo.

Al objeto de coordinar las actividades preventivas de los nesgos laborales la Empresa contratista
designard a un técnico como responsable de las referidas tareas de obligado cumplimiento: Plan de Prevencién de
Riesgos Laborales, Estudio de evaluacidn de riesgos de los puestos de trabajo y las medidas de provisién y uso de
los Equipos de Proteccion Individual que les sean exigibles, en funcién de la normativa de aplicacién.

Por parte de CETURSA SIERRA NEVADA S.A se designa a Don Juan José Ayuso Molina como
coordinador de seguridad y prevencién, a quien la contratista debera proveer de la documentacion refenda y
cualquier otra que abunde en el cumplimiento de la normativa de aplicacién, en especial las derivadas del RD.
171/04 de 30 de enero que desarrolla el articulo 24 de la Ley 31/95de 8 de noviembre, de Prevencidn de
Riesgos Laborales, en matena de coordinacién de actividades empresanales.

Ambas partes podran auxiliarse para el mejor desarrollo de las actividades preventivas de Servicios de
Prevencibn Ajenos, en su caso.

Con cardcter previo al comienzo de los trabajos en Sierra Nevada la empresa contratista habra de
entregarle al Coordinador de Prevencién la siguiente documentacién:

v Relacién de riesgos especificos de las actividades que desarrollen en la Estacién de Esqui que
puedan afectar a los trabajadores de las otras empresas concurrentes en el centro, en
particular sobre aquellos que puedan veme agravados o modificados por circunstancias
derivadas de la concurrencia de actividades.

v Acreditacién por escrito que han realizado, para las obras y servicios comtratados, la
evaluacién de riesgos y la planificacién de su actividad preventiva.

v Acreditacién por escrito que han cumplido sus obligaciones en matena de informacién y
formacién respecto de los trabajadores que vayan a prestar sus servicios en el centro de
trabajo.
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v Acreditacién de las condiciones anteriores, para su entrega al empresario principal, cuando
subcontratara con otra empresa la realizacién de parte de la obra o servicio.

Asimismo, siempre se produzca un cambio en los nesgos existentes que puedan afectar a los
trabajadores de las empresas concurrerites que sea relevante a efectos preventivos, se habri de comunicar este
hecho al Coordinador de Prevernicién. De igual manera, el Coordinador de Prevencién habra de ser informado
cuando, como consecuencia de los nesgos de las actividades concurrentes, se produzca un accidente de
trabajo en el centro de trabajo.

22.6.- Al ejecutarse las obras dentro del entomo de un Parque Natural v/o Nacional, el Contratista,
debera tener especial cuidado tanto en los necesanios desplazamientos y acopio de materiales como en la
propia ejecucidn de las obras, obligindose a respetar las directrices, normativas o sugerencias que, a través de
la Direccion de Obra, por parte del Departamento de Medio Ambiente de Cetursa se le pudiesen efectuar.

El Contratista mantendra en todo momento en perfecto estado de limpieza, tanto el solar donde estén
ubicadas las casetas de obra y las zonas de obra, como los alrededores de la misma. A la terminacion de la
obra retirard todas las instalactones, construcciones provisionales, o material sobrante de la misma y si no lo

hiciese en el plazo de diez dias lo podra realizar la Propiedad con cargo al Contratista.

23.- GASTOS E IMPUESTOS POR CUENTA DEL CONTRATISTA

23,1.- Son de cuenta del contratista todos los gastos derivados de la formalizacién del contrato, si éste se
elevare a escritura publica.

23.2.- Tanto en las proposiciones presentadas por los licitadores, como en los presupuestos de
adjudicacién se entienden comprendidos todas las tasas e impuestos, directos e indirectos, y arbitrios municipales
que graven la ejecucién del comtrato, que correran por cuenta del contratista, salvo el IVA que deba ser
soportado por Cetursa, que se indicard como partida independiente. {art. 129.5 LCSP)

Se consideran también incluidos en la proposicién del adjudicatanio y en el precio del contrato todos los
gastos que resultaren necesarios para la ejecucién del contrato

23.3.- Serin de cuenta del contratista los gastos de ensayo y controles de calidad acordados por la
direccion de Ja obra en una cuantia maxima equivalente al 1% del presupuesto de la obra No obstante, no
tendrin tal imitacién y correran integramente por cuenta del contratista, los gastos derivados de controles que sea
necesario realizar como consecuencia de defectos en la calidad yen la ejecucién de la obra. (@t 67.3.9) RG)

24.- ABONOS AL CONTRATISTA

24,1.- A efectos de pago al contratista, el director de la obra expediri certificaciones mensuales de la obra
realizada que tendrin la consideracién de abonos a cuenta, debiendo tramitarlas en los quince dias siguientes al
periodo a que correspondan, debiendo contar, aquellas, con la conformidad del contratista y con el visto bueno
del supervisor de la obra designado por Ia Cetursa.

242 El pago de las certificaciones de obra se realizara mediante pagarés o confirming, con
vencimiento a 120 dias, desde la fecha de emusidn de Ja certificacién.

La entrega del confirming se realizard dentro de los treinta dias siguientes a la presentacién de la Certificacion,
con el V9B® de la Direccién de Obra. En caso de que Cetursa retrasase el pago mias alla de esos 120 dias, ¢l
importe de la certificacién se incrementard en concepto de gastos financieros, en el EURIBOR del trimestre
en vigor, incrementado en 0,5 puntos.
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24.3.- El contratista podra ceder a un tercero, por cualquiera de los medios legalmente establecidos, su
derecho a cobrar el precio del contrato, pero para que dicha cesion surta efectos, y Cetursa expida la orden de
pago a favor del cesionario, es preciso que se le notifique fehacientemente a ésta (ltima el acuerdo de cesion. (e
201 LCSP)

25.- CUMPLIMIENTO DE LOS PLAZOS

25.1.- El contratista queda obligado al cumplimiento del plazo de ejecucién del contrato en los términos
previstos en la clausula 7 del presente pliego.

25.2.- St se produce incumplimiento sin justificacién de los plazos parciales y/o total de
ejecucién de la obra (el contratista hubiere incurrido en demora, por causa imputable al mismo), Cetursa podra
optar indistintamente, por la resolucién del contrato con pérdida de la garantia constituida, o por la imposicidn de
las penalizaciones diarias en la proporcidn de 0,20 € por cada mil euros del precio incluido en el plazo parcial
afectado o en el total de la obra, respectivamente del contrato (0,02%).Cada vez que las penalidades por
demora alcancen un miltiplo del 5 por 100 del precio del contrato, el Organo de Contratacién estara facultado
para proceder a la resolucién del mismo o acordar la continuidad de su ejecucién con imposicién de nuevas

penalidades.

El importe de la penalizacién ird con cargo a la certificacién mensual, a la liquidacién final, o a la
fianza definitiva.

25.3.- La imposicion de penalidad no excluye la indemnizacién a que pueda tener derecho Cetursa por
los darios y perjuicios ocasionados por el retraso imputable al contratista.

25.4.- La constitucién en mora del contratista no requerird intimacién previa por parte de Cetursa.

25.5.- Si se produjera retraso en el cumplimiento de los plazos por causas no imputables al contratista,
Cetursa podra a peticién de éste o de oficio, conceder la prormoga por un tiempo igual al tiempo perdido, salvo
que el contratista solicite otro menor, de acuerdo a lo dispuesto en el articulo 197.2 de fa LCSP.

26, CUMPLIMIENTO DEFECTUQSO O INCUMPLIMIENTO PARCIAL DE LA EJECUCION
DEL OBJETO DEL CONTRATO

En el caso de que el contratista realizara defectuosamente el objeto del contrato, el Organo de
Contratacién podra optar por resolver el contrato con incautacién de la garantia constituida, o bien imponer
una penalizacién econdémica proporcional a la gravedad del incumplimiento, en una cuantla que podra
alcanzar el 10 por 100 del presupuesto del contrato. (art. 196.1 LCSP)

V- MODIFICACIONES DEL CONTRATO

27.- MODIFICACION DEL CONTRATO

27.1.- El contrato se podra modificar para atender a causas imprevistas debidamente justificadas, de
acuerdo con lo establecido en los articdes 194, 202 y217 de la LCSP.
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En todo caso, el Organo de Contratacién deberd aprobar, previamente a su ejecucién, la modificacién
del contrato, y ambas partes deberin suscribir la correspondiente adenda al contrato inicial, de acuerdo con lo
dispuesto en el articulo 202.3 de la LCSP, en relacién con el articulo 140 de dicha ley.

27.2.- Seran obligatonias pam el contratista las modificaciones del contrato de obras que produzcan
aumento, reduccion o supresién de las unidades de obra o sustitucién de una clase de fabrica por otra, cuando
ésta sea una de las comprendidas en el contrato, siempre que el importe no supere el 15% del presupuesto
mnicral y no represente una alteracién sustancial del proyecto inicial. En caso de supresién o reduccién de obras,
el contratista no tendra derecho a reclamar indemnizacién alguna.

Si el importe de la modificacion superase el 15% del presupuesto inicial, serd necesario el mutuo
acuerdo de las partes.

27.3.- Cuando las modificaciones supongan la introduccién de unidades de obra no comprendidas en
el proyecto o cuyas caracteristicas difieran sustancialmente de ellas, los precios de aphcac1on de las mismas
seran fijados por Cetursa, previa audiencia del contratista. Si éste no aceptase los precios fijados, el Organo de
Contratacién podra contratarlas con otro empresario en los mismos precios que hubiese fijado, o ejecutarlas
directamente.

27.4.- Cuando el Director facultativo de la obra considere necesaria una modificacién del proyecto,
recabara del Organo de Contratacién autorizacién para iniciar el correspondlente expediente, que se
sustanciard con carcter de urgencia, siguiéndose al efecto las actuaciones previstas en el articulo 217.3 de la

LCSP.

28.- SUSPENSION DE LAS OBRAS

Si Cetursa acordare la suspension del contrato o aquélla tuviere lugar por la aplicacién de lo dlSpuﬁStO en
el articulo 200.5 de la LCSP y la clausula 29.2 del presente pliego, se levantara un acta en la que se consignaran las
circunstancias que la han motivado y la situacién de hecho en la ejecucibn de aquél. Dicha acta deberd ser
firmada por el un representante del Organo de Contratacién, por el contratista y por el director de la obra,
debiendo anexarse a Ja misma la medicién de la obra ejecutada y los materales acopiados a pie de obra
utilizables exclusivamente en la parte o partes de la obra suspendida.

Acordada la suspension, Cetursa abonara al contratista los dafios y perjuicios efectivamente sufndos por
éste. (art. 203.2 LCSP).

VII - FINALIZACION DEL CONTRATO

29.- CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO Y RECEPCION DE LAS OBRAS

29.1.- El contrato se entenderi cumplido por el contratista cuando éste haya realizado la totalidad de su
objeto, de acuerdo con los términos del mismo y a satisfaccién de Cetursa.

29.2.- El contratista, con una antelacién de siete dias naturales, comunicard a la direccién de la obra la
fecha prevista para la terminacidn o ejecucién del contrato, a efectos de que se pueda realizar su recepcidn.

Al acto de la recepcidn, que deberd llevarse a cabo en el plazo miximo de un mes, deberin concurir el
designado por Cetursa como responsable del contrato, en su caso, o un facultativo designado por Cetursa al
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efecto, el facultativo encargado de la direccién de las obras y el contratista asistido, si lo estima oportuno, de su
facultauvo.

Si se encuentran las obras en buen estado y con arreglo a las prescripciones previstas, el representante de
Cetursa las dard por recibidas, levantandose la correspondiente acta y comenzando, en su caso, el plazo de

garantia.
Por el contrario, cuando las obras no se hallen en estado de ser recibidas se hard constar asi en el acta, y
el director de las mismas sefialara los defectos observados y detallara las instrucciones precisas fijando un plazo

para remediar aquéllos. Si transcurrido dicho plazo el contratista no lo hubiere efectuado, podra concedérsele otro
nuevo plazo improrrogable o declarar resuelto el contrato.

30.- RESOLUCION Y EXTINCION DEL CONTRATO

Ademas de en los supuestos de cumplimiento, el contrato se extinguird por su resolucion, acordada por
la concurrencia de alguna de las causas previstas en los articulos 206 y 220 de la LCSP dando lugar a los efectos
previstos en los articdos 207 y 222 e la LCSP.

Asl mismo, sern causa de resolucién del contrato, dando lugar a los efectos antes indicados,
incumplimiento de los requisitos y régimen establecidos en la Ley 32/2006, reguladora de la subcontratacion
en el sector de la construccién.

31.- CERTIFICACION FINAL DE OBRA Y LIQUIDACION

311~ Dentro del plazo de tres meses a contar desde la fecha del acta de recepcién, el Organo de
Contratacion debera aprobar la certificacidn final de las obras ejecutadas, que serd abonada al contratista, dentro
del plazo de sesenta dias a partir de su expedicién, a cuenta de la liquidacion del contrato.

En el plazo de quince dias anteriores al cumplimiento del plazo de garantia a que se refiere la clausula
siguiente, el director facultativo de la obra redactara, de oficio o a instancia del contratista, un informe sobre el
estado de las obras. Si éste fuera favorable, el director formulard, en el plazo de un mes, la propuesta de
liqudacién, que sera nouficada al contratista para que, en el plazo de diez dias, preste su conformidad o
manifieste los reparos que estime oportunos.

Dentro del plazo de sesenta dias contados a partir de la contestacién del contratista o del transcurso
del plazo de diez dias de que éste dispone para tal fin, el Organo de Contratacién deberd aprobar la
liquidacion y abonar, en su caso, el saldo resultante de la misma.

31.2.- Sise produjere demora en el pago del saldo de liquidacion, el contratista tendrd derecho a percibir
el abono de los intereses de demora y la indemnizacion por los costes de cobro, en los témminos previstos en
la Ley 3/2004, de 29 de diciembre, por la que se establecen medidas de lucha contra la morosidad en las
operaciones comerciales.

32- PLAZO DE GARANTIA

32.1.- El objeto del contrato quedara sujeto a un plazo de garantia de un afio a contar desde la fecha de
recepcidn de las obras, plazo durante el cual Cetursa podra comprobar que el trabajo realizado se ajusta a lo
contratado y a lo estipulado en el presente pliego.
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32.2.- Durante el periodo de garantia, el contratista estari obligado a subsanar, a su costa, todas las
deficiencias que se puedan observar en lo ejecutado, con Independencia de las consecuencias que se pudieran
derivar de las responsabilidades en que hubiere podide incurrir, de acuerdo a lo establecido en el presemte pliego y
en el articulo 218 de la LCSP.

33. DEVOLUCION O CANCELACION DE LA GARANTIA

33.1- Cumplidas por el contratista las obligaciones derivadas del contrato, si no resultaren
responsabilidades que hayan de ejercitarse sobre la garantia definitiva, y transcurrido el periodo de garantia, en su
caso, se dictard acuerdo de devolucién o cancelacién de aquélla.

33.2- En el supuesto de recepcidn parcial no se autorizard la devolucién o cancelacién de la parte
proporcional de la garantia.

33.3.- Transcurido un afio desde la fecha de terminacidn del contrato sin que la recepcion formal
hubiere tenido lugar por causas no imputables al contratista, se procedera, sin mas demors, a la devolucién o
cancelacién de las garantias, siempre que no se hayan producido las responsabilidades a que se refiere el articulo
88 de la LCSP.
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ANEXOI
PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TECNICAS PARTICULARES

1 OBJETO

El objeto del presente pliego de prescripciones técnicas particulares, en adelante PPTP, es el de
describir los documentos a presentar y fijar las condiciones técnicas que regirin en la licitacidn del concurso
para la contratacién de la obra de titulo y n° de expediente:

TITULO: PROYECTQ DE BALSA DE 92.600M3
N°de EXPEDIENTE: CE181960032/10

El presente Pliego se considerara integrado en su totalidad al de Clausulas Admurnistrativas Particulares
del Contrato.

El objeto de la licitacién es la ejecucién de las obras anteriormente referenciadas. La presentacién de
proposiciones implica la conformidad con las condiciones establecidas para la adjudicacién y ejecucion de las
IMISITAS,

Las obras que se incluyen en el Proyecto de licitacién son las descritas en el mismo, mas las que
resulten de las prescripciones establecidas en el presente Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares, en
adelante PPTP.

En el presente PPTP se establece el siguiente orden de prelacion de documentos:

- Pliego de Clausulas Administrativas Particulares — incluido en su totalidad el presente PPTP
- Documento contractual propiamente dicho - Contrato

- Proyecto Base objeto de Licitacién yanejo de Precios descompuesto

- Planning de Obra pormenorizado en formato diagrama Gantt.

- Otros documentos contractuales que se produzcan

2. DESCRIPCION DE LAS OBRAS
La balsa objeto del proyecto se encuentra en un llano junto a la pista Zaharefia.

La prictica totalidad de la balsa se debe excavar en roca, ya que por razones de impacto visual los
terraplenes deben verse lo menos posible.

La balsa objeto del proyecto se clasifica dentro de las denominadas “presas de materiales sueltos” y
dentro de ellas como “presa de diafragma impermeable”, en que la funcién de detener el paso del agua esta
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confiada a una lamina de matenal plasticos (PVCP en nuestro caso). Este diafragma va aplicado en el
paramento de aguas arriba, y por tanto, la denominaremos "presa de pantalla impermeable”.

La planta de la balsa, tiene una forma aproximadamente oval, aunque no es regular por razones de tipo
ambiental, para que se asemeje lo méas posible a una laguna. Los taludes tanto interiores como exteriores,
tienen la 1nclinacién 2,5 H: 1V de forma que mantiene un equilibrio entre una buena capacidad y una menor
complejldad de la ejecucidn, por encima de estas inclinaciones de talud, todo los trabajos que se realizan en
ellos, revisten una mayor dificultad; los materiales de regu.lanzacxon son poco estables, el equilibrio de los
trabajadores en el talud es precario y el uso de maquinaria en ellos, muy complicado. El talud intenor lleva
una berma de 1,50 m de anchura a media altura con el fin de anclar la lamina y mejorar la estabilidad del talud.

La balsa en su coronacién tiene un camino de servicio de 4,50 m de ancho, que la rodea y que permite
el acceso, por medio de un carril descendente, de 3 m de anchura al fondo de ella, para labores de limpieza,
reparaci6n e inspeccion.

Las zonas de desmonte van dotadas, junto al camino de servicio, de una cuneta para que las aguas de
escorrentia, en funcionamiento normal, no puedan acceder al interior de la balsa, ya que contaminarian el
agua almacenada en ella.

Los taludes, llevan un sistema de drenado por mante de geotextil 280 de filtrado grava- geotexul de 500
gr/m2 de proteccion de la limina y estan divididos en dos zonas, que por medio de dos tuberias de PVC de
DN 250, situadas a pie de talud, extraen el agua drenada hasta el exterior. El fondo, asimismo, va dotado de
un drenaje en espina de pez, con tuberas de drenaje de pared doble ranurada de DIN 250 que extraera el agua
drenada del fondo hacia el exterior a través de otra tuberia de PVC DIN 315. Estas tres tuberias llegarin a la
arqueta A3 donde podrin monitorizarse.

La geomembrana, o lamina, sera de PVC-P, plastificado de 1,2 mm de espesor e ira anclada en cabeza
de talud, y con lastre en berma intermedia, y pie de talud, para evitar las succiones producidas por el viento.
En la zona del resguardo, va dotada de un babero, para proteccién de los rayos UV que a su vez facilita
futuras reparaciones y estara dotada de probetarios para facilitar su control. El resguardo, de 1,60 m de altura,
va recublerto por doble Jamina, doble Geotextil de 500 g/m2 y escollera de pequefio tamafio sobre hormigén,
figurando la onlla de una laguna periglacial. El llenado de la balsa se realiza, exclusivamente a través de un
bombeo existente. Cabe la posibilidad de que se alimente por gravedad de la balsa existente. No se
consideran, en funcionamiento nommal, aportaciones directas, mas que las debidas a la lluvia pues no interesa
quc la balsa se contamine con lodos, ya que la nieve que se produjera estania contaminada en su color, siendo
mas proclive a una menor duracién al absorber mas calor, y oscureciendo la blancura propia de ella.

3. PRESCRIPCIONES TECNICAS QUE EL LICITADOR HABRA DE CUMPLIMENTAR EN SU
OFERTA

La oferta presentada por los licitadores debera atenerse a las prescripciones técnicas abajo deseritas:

La influencia de estas prescripciones en el presupuesto, debe quedar claramente reflejada en la oferta
técnica y estar considerada en la oferta econédmica.

1.-Cada licitador comprobara en lo posible la veracidad de los servicios afectados incluidos en el Proyecto
Base, completando dicha informacién mediante visitas a terreno o consultas a organismos y entidades.
Se garantizara la total reposicién de todos los elementos que puedan resultar afectados durante la
ejecucion de las obras.

2.- La zona disponible para la ejecucién de los trabajos descritos es la establecida en el Proyecto Base. Por
ello, [a solucién que se adopte debera en cualquier caso cefiirse a dichos terrenos, )ustlflcandose
adecuadamente su imposibilidad en caso de que al realizarse las comprobaciones necesarias asi se
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pusiera de manifiesto, resolviéndose por el licitador las singulanidades que se detecten para la correcta
ejecucién de los trabajos descritos. En particular, se comprobara si las ocupaciones definidas son
suficientes en los casos de: ocupacién temporal para transito de maquinaria y personal, desvios
provisionales de trafico, desvios provisionales de cauces, accesos, etc, presentando en su oferta
documentacion grafica de todos los accesos, desvios y zonas de trinsito para que junto la D.O. yla

Propiedad aprueben las mismas una vez sea el adjudicatario

3.- Se adoptaran las medidas de seguridad precisas (entibacién, agotamientos,...) durante la ejecucion de las
actuaciones en aquellas zonas en las que, por razones de profundidad y/ o inestabilidad del terreno, sea
necesario.

4. Se entenderan incluidas en el precio del contrato todas las operaciones necesarias para el correcto
funcionamiento de las instalaciones antes de ser entregadas al beneficiario, incluso operaciones de
limpieza, pruebas de funcionamiento, de carga, estanqueidades, etc.

5- El licitador que resulte adjudicatario, ejecutara la obra siguiendo criterios de buenas practicas
ambientales, para lo que dispondra del personal técnico competente para la cjecucidon de las medidas
ambientales, teniendo en cuenta y sin olvidar que la obra se encuentra en Parque Natural y que para
cualquier modificacién accesos o zona de influencia de la habra de contar con la previa autorizacion de
Cetursa

6.- El licitador adjudicatario tendra en cuenta en la ejecucion de las obras la retirada y gestién de todos los
residuos que se generen como consecuencia de las obras. Todos los residuos generados deberan ser
transportados v depositados en vertedero autorizado (previo pago de su correspondiente canon)
siempre que no se puedan reciclar o reutilizar. En lo referente a distancias de transporte a vertederos
autorizados de tierras o escombros, cada licitador comprobara fa viabilidad de que dichas distancias no
excedan de las indicadas en el presupuesto, haciéndolo constar en caso contranio, indicando la distancia
adecuada, y sefialando la situacién de tales vertederos autorizados. El adjudicatario elaborara un Plan de
Gestién de Residuos de Construccién y Demolicién atendiendo a las especificaciones del Real Decreto
105/2008, de 1 de febrero, por el que se regula la produccién y gestion de los residuos de construccion
y demolicién. El adjudicatario justificara tanto la entrega de residuos en vertedero autorizado como el
justificante de pago del canon establecido para dicho residuos, requisito sin el cual, podra retener la
propiedad pagos parciales o totales.

7.- Los terrenos necesarios para las obras, sus accesos, ocupaciones temporales, etc. deben ser devueltos a
la terminacién de las obras conforme a su estado original, libre por tanto de escombros, residuos de la
excavacion, vertidos, etc. diferente del terreno que originalmente existiese en la superficie, por lo que se
tomardn las medidas adecuadas para su restitucion a las condiciones iniciales, siendo considerado el
coste de esta operacion dentro del precio ofertado, y con la aprobacion previa de la Propiedad antes de
la recepeidn de [a obra.

8- En lo que se refiere a los requisitos de calidad de los materiales y equipos sujetos a licitacion, se
establecen como minimos los recogidos en el Proyecto, justificindose en cualquier caso Jas posibles
mejoras que a juicio del licitador se puedan mntroducir en su oferta, y que en ningun caso podran
suponer modificacion o akeracion de la funcionalidad y/o de las caracteristicas técrucas basicas de
dichos materiales o equipos definidas en el Proyecto.

9.- La partida de Medidas Correctoras Ambientales debera tener un caracter de partida alzada a justficar,
debiendo indicar en su texto como minimo las siguientes unidades, sin perjuicio de que se amplien con
las mejoras de caricter ambiental a proponer por el contratista.

v" Control de las emisiones de polvo

v Rescate de suelos
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Balizamiento de zonas de paso restnngido
Borrado de huella de los accesos
Drenajes de la pista

Revegetacidn de los taludes

O Y

Revegetacién de las zonas alteradas
v" Seguimiento y Control Ambiental

10.- Tomando como base el Estudio de Seguridad y Salud del Proyecto, el impornte ofertado para este
Capitulo se valorara con un minimo del 1,5%, pudiendo aumentarse como mejora hasta el 2% del
Presupuesto Total.

11- El licitador que resulte adjudicatario de las obras, se encargara de obtener cuantos permisos,
autorizaciones, legalizaciones y licencias sean necesarias para la ejecucidn y puesta en servicio de las
obras. En el caso de corresponder su gestién a la promotora, el contratista preparara la separata o
documentacion correspondiente.

12.- El Contratista tendrd en cuenta en su oferta que se destinard un importe maximo del 1% del
Presupuesto Total de adjudicaciéon al Control de Calidad de Materiales y Equipos, realizado por
Laboratorio de Control externo que contratara la Propiedad y detraera de las centificaciones mensuales
que se vayan presentando.

13.- El contratista debera presentar, tarto en el documento de licitacién como una vez adjudicada la obra, un
Planning pormenonzado de ejecucion de obra, donde se recoja, tanto un encadenado racional de tareas
como fechas limite de contratacién de los materiales mas importantes

Tendra en cuenta y como condicién fundamental que con vista a Ja temporada 2010/2011 antes del 1
de noviembre de 2007 y teniendo en cuenta las mnstrucciones de Cetursa Sierra Nevada, S.A., en las
pistas y zonas de influencia de las obras, los accesos tanto de vehiculos como de peatones, estarin
totalmente [impios de escombros, materiales y maquinaria que garantice todas las condiciones de
seguridad necesarias y suficientes, incluidas las de sefializacién, siendo todos los gastos ocasionados de
cuenta del adjudicatano.

4.- CONTROL PROCESOS

4.1, APROBACION DE LOS DOCUMENTOS VALIDOS PARA CONSTRUIR Y PROYECTO
AST CONSTRUIDO

El proyecto de construccion define los diferemtes elementos mediante la Memona, Planos, Pliego de
Prescripciones Técnicas Particulares, Anejo de precios descompuestos y Presupuesto. No obstante, la
adaptacién de los elementos constructivos al terreno, el desarrollo de detalles de construccion y los pequefios
ajustes a los suministros comerciales hacen necesaria la generacién de la documentacién “Valida para
Construir”, que se distribuird a la Empresa Constructora, Laboratonio de Control de Calidad y Direccidn de
Obra para una correcta ejecucion de las mismas.

Las modificaciones de esta indole seran consensuadas con el Responsable del Contrato de CETURSA,
quien se compromete en un plazo breve a su respuesta.
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Finalizados los trabajos, se redactard el “Proyecto Asi Construido” que refleje la totalidad de los
cambios y planos finales de construccidén y documentaciéon complementaria.

4.2, PLANES DE TRABAJO

Con periodicidad semanal sera enviada a la Direccién de Obra la comprobacién y seguimiento de la
planificacién aprobada, y que sirva de base para las inspecciones y solicitud de ensayos al laboratorio.

Las obras daran comienzo dentro del plazo de los cinco dias siguientes a la adjudicacién definitiva del
contrato. A tal efecto se redactard el Acta de Comprobacion de Replantec de las Obras, documento que

marca el Inicio de las mismas.
La fecha limite para la finalizacién de los trabajos contratados es el dia 1 de Noviembre de 2.010.

Plazos parciales: a efectos de la presentacion del Programa de Trabajos que el contratista debera
presentar, tanto como documento en Ja licitacién, como una vez adjudicadas las obras, se tendran en cuenta

los siguientes plazos parciales que deberan figurar en el mismo:

I  MOVIMIENTO DE TIERRAS

I  DRENAJES DE BALSA

Il  IMPERMEABILIZACION DE BALSA

IV ALIVIADERO

vV ACONDICIONAMIENTO DEL RESGUARDO
Vvl TOMA DE FONDO

VIl ARQUETA?2

VIII ARQUETA 3

IX CONDUCCIONES

X  SERVICIOS AFECTADOS

XI  AUSCULTACION

X1l  ENSAYOS Y CONTROL DE CALIDAD

XIII SEGUIMIENTO TOPOGRAFICO DE LA OBRA

XIV CONTROL DE CALIDAD Y MATERIALES DE OBRA LA INSTALACION
- Plan de Control
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XV DESVIODE LINEA DE NIEVE ACTUAL
XV1 ADAPTACION DEL SISTEMA GENERAL DE CONTROL DE INSTALACIONES
XVII SEGURIDAD Y SALUD

XvIl MEDIDAS CORRECTORAS MEDIOAMBIENTALES
- Control de las emisiones de polvo
- Rescate de suelos
- Balizamiento de zonas de paso restrngido
- Borrado de huella de los accesos
- Drenajes de la pista
- Revegetacion de los taludes
- Revegetacién de las zonas alteradas
- Seguimiento y Control Ambiental

XIX PRUEBAS FINALES DE INSTALACIONES
XX ACONDICIONAMIENTO EXTERIOR DE LA OBRA

XXI FINAL DE OBRA

Los capitulos 1 a XV (todos incluidos) deberan estar finalizados antes del 15 de Octubre de 2.010.

4.3. APROBACION DE SUBCONTRATISTAS Y PROVEEDORES.

Antes del Inicio de las obras se presermara por parte del contratista la apertura del centro de trabaje con las
ndicaciones previstas en Orden TIN/1071/2010 de 27 de abril sobre apertura del centro de trabajo.

Los subcontratistas y proveedores deberan ser aprobados por e] Director de obra.

Al menos quince dias antes de] comienzo de los trabajos por parte de una subcontrata o proveedor, el
contratista presentara a la Direccion de Obra una "Solicitud de aprobacién”, en el que se incluyan los datos
que procedan de los relacionados a continuacién:

- Datos de la empresa:
- Trabajos a realizar
- Documemntacién Técnica y de Calidad.

El Director de Obra dari, en su caso su aprobacién provisional del subcontratista o proveedor, lo que
no significa que después durante la ejecucién de Ja obra pueda ser recusado alguno de los citados. El Director
de Obra facilitari al Responsable del Contrato de Cetursa la documentacién correspondiente de las empresas
subcontratistas y proveedores aprobados provisionalmennte.

Idéntico tramite debera realizarse en los supuestos de trabajos subcontratades por empresas a su vez
subcontratistas del contratista principal (subcontratacién en cascada), debiendo el contratista especificar esta
clircunstancia a la direccién de obra en dicha solicitud de aprobacién.
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[a misma documentacién habrd de facilitirsela a Coordinador de Segunidad  y Salud
complementandola con la especifica de esta materia.

4.4, INFORMES Y CERTIFICACIONES

A juicio del Director de Obra y Responsable del Contrato de CETURSA se solicitaran al contratista
cuartos informes puntuales de ejecucion se estimen necesarios.

Las relaciones valoradas y certificaciones se presentarn con fecha del 25 de cada mes, debiendo
entregarse al D.O. con antelacién para su comprobacién, disponiendo Cetursa con su Responsable del
Contrato de un mes, como maximo, para la tramitacidn de la factura correspondiente a dicha certificacién.

5. PUESTAEN MARCHA Y PERIODO DE PRUEBAS

Independientemente de las pruebas parciales efectuadas para el control de la ejecucion de las distintas
uidades de obra, el adjudicatario, una vez finalizada la ejecucién de las obras, debera proceder a su puesta en
marcha y a la realizacién de las pruebas necesarias para verificar el correcto funcionamiento de las mismas. E|
abono de los gastos dertvados de esta puesta en marcha se considerara incluide en el presupuesto global de
las obras.

6. OFICINA DE OBRA

Serd obligacion del Contratista disponer de una oficina para el cumplimiente de los trabajos del
contrato. Esta oficina estard convenientemente equipada para los fines a que se destina y presentard en su
oferta zonificacién de la ubicacién de la caseta y de las zonas de acopio e influencia para su aprobacion
por la D.O. y la Propiedad

Tante el equipo de Direccién de Obra come el Responsable del Contratc de CETURSA y el personal
de inspeccién tendran libre acceso a dicha oficina, y en concreto a la documentacién de la obra de cuya
custodia es responsable el Contratista.

7. PERSONAL ADSCRITO ALA OBRA

Sera obligacién del Contratista dispener como minimo del siguiente personal adscrito a la obrs, que
acreditard en su oferta mediante carta de compromiso:

Dedicacion  |Experiencia | Titulacién
Jefe de Obra 100% > 8 afios Ingeniero Superior de puertos, Canales y Caminos
Jefe de Calidad y Seguridad y Saly 100% >5 arios Técnico competente y habilitado legalmente
Encargado 100% 10 afios
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Administrativo 50%

De forma previa al comienzo de los trabajos el adjudicatano acreditara disponer de los medios
humanos exigidos, mediante curriculum vitae y copia de titulos (en su caso). Dicho personal sera aprobado
por ¢l Responsable del Contrato de CETURSA. Asi mismo, el adjudicatario presentard Organigrama
funcional y Compromiso de asistencia a reuniones.

Enel caso de UTE o similar en el organigrama funcional se definira con toda claridad la distrbucion de
funciones entre las distintas empresas participantes.

8. MEDICION Y ABONO

Cada unidad de obra se medird y abonari segiin lo indicado en los Cuadros de Precios propuestos po.
el licitador, sin perjuicio de la creacién de nuevos precios contradictorios para las unidades nuevas no
contempladas en el Proyecto Base y entre las Mejoras del Contratista.

Todas las partidas alzadas presentes en proyecto y oferta tendrin el caricter de “Partida alzada a
justificar”,

Una vez adjudicada la obra se entendera que si se diere modificaciones a la ¢jecucién de las misma, en
ningun caso se podra superar el 15 del presupuesto total de adjudicacién.

9. CARTEL DE OBRA

El contratista se obliga a colocar, a su costa, un cartel informativo, segin instrucciones que reciba de la
Direccion Obra y de Cetursa Sierra Nevada, S.A.
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ANEXOIl
PROPOSICION ECONCMICA

Don mayor de edad, vecino de ,con D.NL

n°® en  representacion de la Empresa
, con NIF n° domiciliado para todos
los actos de este procedimiento en la G/ n°® de
, enterado de los pliegos de condiciones aprobados por Cetursa Sierra Nevada
S.A para contratar la » convocado por Cetursa Sierra

Nevada S.A., manifiesta lo siguiente:

Se compromete, en nombre de [a empresa que representa, a ejecutar la prestacion a la que concursa,
con estricta sujecidn a los requisitos y condiciones exigidas, por el precio de (en letra y nimero)
EUROS { €), IVA EXCLUIDO. A esta cantidad le
corresponde un IVA de (en letra y niimero)
EUROS { €), por lo que el importe total, IVA incluido, asciende a la cantidad de (en letra y
nimero) EUROS ( €).

Dicho importe incluye ademis todos los tributos, tasas y canones o licencias de cualquier indole que

sean de aplicacidn, asi como cualquier otro gasto contemplado en el pliego de clausulas admirustrativas que
rige ¢l concurso.

Se adjunta a esta propuesta oferta econdmica con su descomposicién en capitulos y partidas.

En a de de20

(Lugar, fecha y firma del licitador)
Fdo.:
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ANEXOIIT
DECLARACION RESPONSABLE DE TENER CAPACIDAD PARA CONTRATAR

D. con residencia en
provincia de calle
n® con Documento Nacional de Identidad

n° en nombre de la empresa

que representa, declara bajo su personal responsabilidad y ante el Organo de

Contratacidn:

*  Tener plena capacidad de obrar, hallarse al comente del cumplimiento de las obligaciones
tnbutanas y estar al corriente del pago, o exento del mismo, del Impuesto sobre Actividades Econémicas,
certificaciones positivas que acrediten la no existencia de deudas con la Administracién del Estado y con la
Comunidad Auténoma de Andalucia), y con la Seguridad Social, impuestas por las disposiciones vigentes.

* No encontrarse incurso en las prohibiciones para contratar previstas en el articulo 49 de la Ley de
Contratos del Sector Piblico.

* En el supuesto de exigirse, declara igualmente la vigencia del Certificado de Clasificacién, asi como,
la de las circunstancias que sirvieron de base para su otorgamiento.

* No haber sido adjudicatana o haber participado en la elaboracién de las especificaciones técnicas ¢

de los documentos preparatonos del contrato, por si o mediante unién temporal de empresarios.

En a de de20

(Lugar, fecha y firma del licitador)
Fdo:
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ANEXOIV
CERTIFICACION DE NO ESTAR INCURSO EN INCOMPATIBILIDAD PARA CONTRATAR.

D. con residencia en
provincia  de calle
n®° con Documento Nacional de Identdad n°

en calidad de (1)
CERTIFICA

Que no forma parte de los drganos de gobierno o administracién de la empresa/sociedad/ entidad,
persona alguna a la que se refiere la Ley 3/2005, de 8 de abril, de Incompatibilidades de Altos Cargos de la
Administracién de la Junta de Andalucia y de Declaracién de Actividades, Bienes e Intereses de Altos Cargos
y otros Cargos Publicos, asi como que no ostenta participacidn superior al diez por ciento computada en la

forma que regula el articulo 5 de la citada Ley.

En a de de20

FIRMA AUTORIZADA (1)

La presente certificacién sélo podrd ser expedida por uno de los siguientes organos de direccidn o
representacién competente:

- Administrador/a tnico/a.

- Administradores/as solidarios/as.

- Administradores/as mancomunados/ as.
- Consejo de Administracién: firma del Secretario/a y V2 B® del Presidente/a
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NOTA ACLARATORIA

Atendiendo a las diversas consultas recibidas y atendidas sobre el método de calculo de

la baja temeraria en el presente pliego, queremos aclararlo con un ejemplo:

e Supongamos que se reciben 22 ofertas.

o De estas 22 ofertas, se eliminan las de mayor y menos precio (tan sélo una de
cada una de ellas en caso de igualdad de varias ofertas en el caso de maximo o
minimo valor).

s De las veinte ofertas restantes, se calcula la media aritmética.

o Sobre la media calculada, se calcula el 75% de su valor. Las ofertas que oferten
un precio inferior a este valor se consideraran como bajas temerarias. El resto de

las ofertas seran consideradas, bajo este exclusivo punto de vista, validas.
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